

調達予定案件について

調達予定情報を掲載いたしますので、新規参入や工事計画の検討にご活用下さい。
なお、本記載内容は、予告なく変更されることがあります。

※2026年度の調達予定案件は次ページ以降に記載しております。

※調達予定案件は2025年11月現在の情報であり、既に発注済の案件も含まれます。

当社との資材取引に関するご質問、ご意見等がありましたら以下窓口までご連絡ください。

【相談窓口】 住友共同電力株式会社 購買部 資材チーム

〒792-8520 愛媛県新居浜市磯浦町16番5号

TEL : 0897-32-4357 FAX : 0897-32-4223

【受付時間】 8:00～16:45(当社営業日)

場所	工事件名	着工予定	竣工予定
新居浜東火力発電所	東火力 主変1号保護継電装置更新工事	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東5B AH伝熱管上段部分更新工事	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東5B ECO出口ガスCO計更新工事	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東 3号メタクラ更新工事	2026年4月	2026年12月
新居浜東火力発電所	東4B 運炭灰処理コントロールセンタ更新工事	2026年9月	2026年10月
新居浜東火力発電所	東屋外変電所鉄構補強調査工事	2026年3月	2027年2月
新居浜東火力発電所	東電気データロガ日報パソコン更新工事	2026年6月	2026年12月
新居浜東火力発電所	東 取引用計量装置更新工事 (A&L南線)	2026年11月	2026年11月
新居浜東火力発電所	東 取引用計量装置更新工事 (菊本6番線)	2027年3月	2027年3月
新居浜東火力発電所	東 取引用計量装置更新工事 (菊本7番線)	2027年3月	2027年3月
新居浜東火力発電所	東送汽流量計演算器他更新工事	2026年6月	2026年12月
新居浜東火力発電所	東3B煙突入口ガス濃度計更新工事	2026年11月	2027年2月
新居浜東火力発電所	東3B制御装置バックアップ操作器更新工事	2026年5月	2026年8月
新居浜東火力発電所	東4B アッシュセパレータ (4-1) 更新工事	2026年9月	2026年10月
新居浜東火力発電所	東4B ディストリビュータケーシング購入	2026年4月	2027年3月
新居浜東火力発電所	東火力 本館2階住環境整備工事	2026年9月	2027年3月
新居浜東火力発電所	東碍子汚損量測定装置撤去工事	2026年11月	2026年11月
新居浜東火力発電所	東火力 構内配置図CAD化	2026年9月	2027年3月
新居浜東火力発電所	東雑液ポンプ他休止設備撤去工事	2026年4月	2027年3月
新居浜東火力発電所	東4B バンカ監視計器設置工事	2026年9月	2026年10月
新居浜東火力発電所	東5B バンカ監視計器設置工事	2027年2月	2027年3月
新居浜東火力発電所	東火力発電所 事務所空調機更新工事	2026年4月	2027年3月
新居浜東火力発電所	東1号発電機用回転子および励磁機更新工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東1号励磁機用ダイオード貯蔵品購入	2025年2月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東火力 菊本6番線保護継電装置更新工事	2026年4月	2027年3月
新居浜東火力発電所	東火力 主変2号保護継電装置更新工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東 屋外変電所鉄構補強工事 (1期)	2027年3月	2028年2月
新居浜東火力発電所	東4B 3次SH部分更新工事	2027年9月	2027年10月
新居浜東火力発電所	東5B ECO部分更新工事 (3/3)	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東5B AH伝熱管 (下段1次空気1/4) 更新工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東1T 計装機器更新工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東 1号発電機ASS更新工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東 1号発電機AVR更新工事	2028年3月	2028年4月
新居浜東火力発電所	東全停機械点検工事	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東全停電気点検工事	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東全停計装点検工事	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東5B機械自主点検工事	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東5B電気自主点検工事	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東5B計装自主点検工事	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東1号純水装置表洗管補修工事	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東4B 清掃点検工事	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東5B コンバスタノズル補修工事	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東5B コンプレッサ分解点検工事 (2台)	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東No.1 A重油タンク (30KL) 開放点検	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東 ポンプ類点検工事	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東 保護継電器試験工事	2026年3月	2026年11月
新居浜東火力発電所	東5B 制御弁補器取替補修工事	2026年3月	2026年11月
新居浜東火力発電所	東4B機械自主点検工事	2026年9月	2026年10月
新居浜東火力発電所	東4B電気自主点検工事	2026年9月	2026年10月
新居浜東火力発電所	東4B計装自主点検工事	2026年9月	2026年10月
新居浜東火力発電所	東4B バグフィルタ濾布補修工事 (No.3室)	2026年9月	2026年10月
新居浜東火力発電所	東4B 層内管劣化調査工事	2026年9月	2026年10月
新居浜東火力発電所	東4B 灰処理コンプレッサ分解点検工事 (4-2)	2026年9月	2026年10月
新居浜東火力発電所	東4B 缶水循環ポンプ分解点検工事 (4-2)	2026年9月	2026年10月
新居浜東火力発電所	東3B 高圧電動機絶縁診断工事	2026年5月	2026年5月
新居浜東火力発電所	東火力 電話交換設備保守工事	2026年4月	2027年3月
新居浜東火力発電所	東11kVメタクラ (国領川線) 補修工事	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東11kVメタクラ (実装予備) 補修工事	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東エレベータ年間保守点検工事	2026年4月	2027年3月
新居浜東火力発電所	東各種PM他点検工事	2026年4月	2027年3月
新居浜東火力発電所	東5B石炭クラッシュハンマー補修工事	2026年5月	2027年2月
新居浜東火力発電所	東5B耐火材補修工事	2026年5月	2027年2月
新居浜東火力発電所	東5B蒸発管溶射補修工事	2026年5月	2027年2月
新居浜東火力発電所	東5B石炭バンカ肉厚測定調査工事	2026年5月	2027年2月
新居浜東火力発電所	東4B無段減速機補修工事 (A&L)	2026年5月	2027年2月
新居浜東火力発電所	東5Bバグフィルタ濾布補修工事 (3・6室)	2026年5月	2027年2月
新居浜東火力発電所	東送汽流量計校正工事	2026年6月	2026年12月
新居浜東火力発電所	東屋外S/S電気機器点検工事	2026年11月	2026年11月
新居浜東火力発電所	一般廃棄物処分業務 (東火力)	2026年4月	2027年3月
新居浜東火力発電所	自火報設備点検補修 (東火力)	2026年4月	2027年3月
新居浜東火力発電所	消火器自火報設備点検補修 (東火力)	2026年4月	2027年3月
新居浜東火力発電所	東火力 旧正門詰所補修工事	2026年9月	2027年3月

場所	工事件名	着工予定	竣工予定
新居浜東火力発電所	東火力 ボイラ建屋西側外壁補修工事	2026年9月	2027年3月
新居浜東火力発電所	東各種機械塗装工事	2026年4月	2027年3月
新居浜東火力発電所	東コンプレッサ点検工事	2027年7月	2027年2月
新居浜東火力発電所	東4B 石灰石搬送コンベアチェーン取替補修工事 (4-5-2a)	2027年7月	2027年2月
新居浜東火力発電所	東4 B石炭受入コンベアベルト補修工事 (No.2)	2027年7月	2027年2月
新居浜東火力発電所	東5B O P S 取替補修工事	2026年9月	2026年10月
新居浜東火力発電所	東4B 直立盤内機補修工事	2026年9月	2026年10月
新居浜東火力発電所	東天井クレーン点検工事	2026年12月	2027年2月
新居浜東火力発電所	東 全停機械点検工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東 全停電気点検工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東 全停計装点検工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東 4号純水装置表洗管補修工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東 新タービンバイパス調節弁補器取替補修工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東 3. 3kV2号B母線メタクラVCB・VMC精密点検工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東5B FBHE蒸発管劣化調査工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東5B FBHEブロワ分解点検工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東5B コンバスタノズル補修工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東5B FBHE蒸発管他補修工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東5B 給水ポンプ補修工事 (5-1)	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東 ポンプ類点検工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東4B 灰リサイクル管補修工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東 保護継電器試験工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東5B 高圧電動機絶縁診断工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東5B 機械長期自主点検工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東5B 電気長期自主点検工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東5B 計装長期自主点検工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東 主蒸気管調査工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東1T 計算機システム補修工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東1T 無停電電源装置精密点検工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東1GT 中央・現場盤内機補修工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東1T 機械点検工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東1T 電気点検工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東1T 計装点検工事	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東4B無断減速機補修工事 (CBC)	2027年9月	2027年10月
新居浜東火力発電所	東2・4B共通系統機械点検工事	2027年9月	2027年10月
新居浜東火力発電所	東4Bバグフィルタ濾布補修工事 (No.1室)	2027年9月	2027年10月
新居浜東火力発電所	東4B缶水循環ポンプ分解点検工事 (4-1)	2027年9月	2027年10月
新居浜東火力発電所	東4B石炭受入コンベアベルト補修工事 (No.1)	2027年9月	2027年10月
新居浜東火力発電所	東4B機械長期自主点検工事	2027年9月	2027年10月
新居浜東火力発電所	東4B電気長期自主点検工事	2027年9月	2027年10月
新居浜東火力発電所	東4B計装長期自主点検工事	2027年9月	2027年10月
新居浜西火力発電所	西3号超音波式レベル計更新工事 (2/3)	2026年11月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号3-1所内用コンプレッサ更新工事	2026年10月	2026年10月
新居浜西火力発電所	西3号軸冷水ヘッドパイプレベル計 (1系) 更新工事	2026年11月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西排水処理装置マノルタノ更新工事	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西火力 協力会社詰所トイレ改修工事	2026年9月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西火力 業者詰所空調設置工事	2026年9月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西火力 2号館2階ブラインド更新工事	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西旧排水処理 不要設備撤去工事	2026年9月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西火力 騒音計購入	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西火力 3号発電機/主変/所変保護継電装置更新	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号AVR・ASS更新工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西火力 3号起動変圧器保護継電装置更新	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号ACB用引外リレー更新工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号 直流電源装置更新工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号 M/C関係他保護継電器更新工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号 EHC更新工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西排水処理Ph計更新工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号調節弁付属品更新工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号シーケンサ更新工事 (2/3)	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号無停電電源装置更新工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号煙道ミストエリミネータ全体更新工事	2027年11月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号主幹制御装置電源装置更新工事 (1/2)	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号調節弁部分更新工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号ミルコントロールドライブ付属品更新工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号ボイラ発信器更新工事 (1/3)	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号脱硫スラリー濃度計更新工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号ULTY制御装置更新工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号ミル関係エアシリンダ更新工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号タービン監視計器更新工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号タービン中低圧15、16段ダイヤフラム更新工事	2027年11月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号タービンCV主弁カセット更新工事	2027年10月	2027年12月

場所	工事件名	着工予定	竣工予定
新居浜西火力発電所	西3号タービン発信器更新工事 (1/3)	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号起動用蒸気源設置工事	2026年9月	2029年3月
新居浜西火力発電所	西1号タービンMSV点検整備工事	2026年4月	2027年1月
新居浜西火力発電所	西1号1-1BFP用内部ケーシング・ロータ整備工事	2026年4月	2027年1月
新居浜西火力発電所	西3号ボイラ機械自主点検工事	2026年11月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号ボイラ電気自主点検工事	2026年11月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号ボイラ計装自主点検工事	2026年11月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号タービン機械自主点検工事	2026年11月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号タービン電気自主点検工事	2026年11月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号タービン計装自主点検工事	2026年11月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西火力 電話交換設備保守工事	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西1号コンプレッサ定期点検工事	2026年6月	2026年6月
新居浜西火力発電所	西1号復水器冷却管ジェット洗浄工事	2026年6月	2026年6月
新居浜西火力発電所	西1号ミル排炭機PM工事	2026年6月	2026年6月
新居浜西火力発電所	西1号ミル排炭機全分解点検工事	2026年6月	2026年6月
新居浜西火力発電所	西火力 No.1重油タンク休止工事	2026年6月	2026年6月
新居浜西火力発電所	西1号石炭計量機点検工事	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西1号排ガス分析計点検工事	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西1.2号No.1エレベータ年間保守点検工事	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西1号各種PM他点検工事	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西3号主幹制御装置年間保守	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西3号No.2、No.3エレベータ年間保守点検工事	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西3号各種PM他点検工事	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西3号各ポンプメカニカルシール補修工事	2026年12月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西3号コンプレッサ(2年)点検工事	2026年12月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西3号送気配管点検工事	2026年12月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西3号ミルPM点検工事	2026年12月	2027年3月
新居浜西火力発電所	一般廃棄物処分業務(西火力)	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	自火報設備点検補修(西火力)	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	消火器自火報設備点検補修(西火力)	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西火力 港湾施設維持管理点検業務(鋼構造物施設調査)	2026年9月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西No.1原水タンク開放点検工事	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西No.2原水タンク開放点検工事	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西排水処理装置点検工事	2026年11月	2026年12月
新居浜西火力発電所	西排水処理装置苛性ソーダTk点検・配管パッキン取替工事	2026年11月	2026年12月
新居浜西火力発電所	西排水処理分析計点検工事	2026年11月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西1号フューエルパイプリーク補修	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西1号灰処理各種ポンプ点検手入れ工事	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西天井クレーン点検工事	2026年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西3号機取水口前面深淺測量	2026年9月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西3号ろ液排水配管洗浄工事	2026年10月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号GGH熱回収器水浸UT検査工事	2026年10月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号サイロ投入スクレーパ装置ローラ取替補修工事	2026年10月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西林地残材定量供給機ベルト他取替補修工事	2026年10月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号GGH関係補修工事	2026年10月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号3-2石炭払出機羽根取替補修工事	2026年10月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号BA移送コンベアチェーン他取替補修工事	2026年10月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号3-1BCベルト取替補修工事	2026年10月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号3-4BCベルト取替補修工事	2026年10月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号石炭計量機点検工事	2026年11月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西1号 発電機精密点検工事	2027年5月	2027年6月
新居浜西火力発電所	西1号 監視用計算機補修工事	2027年5月	2027年6月
新居浜西火力発電所	西1号 ボイラ・タービン定検工事	2027年5月	2027年6月
新居浜西火力発電所	西1号 取水口定検工事	2027年5月	2027年6月
新居浜西火力発電所	西1号 電気定検工事	2027年6月	2027年7月
新居浜西火力発電所	西1号 計装点検工事	2027年6月	2027年7月
新居浜西火力発電所	西純水装置シリカ計点検工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号ボイラ機械定検工事	2027年10月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号取水口定検工事	2027年10月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号ボイラ電気定検工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号ボイラ計装定検工事	2027年9月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号ミルOH点検工事	2027年4月	2028年3月
新居浜西火力発電所	西3号EP移動区回転ブラシ取替補修工事	2027年4月	2028年3月
新居浜西火力発電所	西3号操作監視装置点検工事	2027年4月	2028年3月
新居浜西火力発電所	西3号タービン機械定検工事	2027年10月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号タービン電気定検工事	2027年10月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号タービン計装定検工事	2027年10月	2027年12月
新居浜西火力発電所	西3号IPB点検工事	2027年11月	2027年11月
新居浜西火力発電所	西3号発電機電気試験工事	2027年11月	2027年11月
壬生川火力発電所	壬AVR電源装置更新工事	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬1-2蓄電池更新工事	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬ガス検知器更新工事	2026年4月	2026年5月

場所	工事件名	着工予定	竣工予定
壬生川火力発電所	壬 バイオマス供給装置用シーケンサ更新工事	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬 コリオリ式流量計更新工事 (2/2)	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬 取水口門型クレーン巻上スラストブレーキ更新工事	2026年6月	2026年9月
壬生川火力発電所	壬 消火配管部分更新 (2/4)	2026年4月	2027年3月
壬生川火力発電所	ばい煙処理用機械装置他撤去工事	2026年4月	2027年3月
壬生川火力発電所	壬 生川 中央制御室炊事場間仕切り壁設置工事	2026年4月	2027年3月
壬生川火力発電所	壬 生川 修理工場トイレ改修工事	2026年9月	2027年3月
壬生川火力発電所	壬 生川 中央制御室空調機更新工事	2026年4月	2027年3月
壬生川火力発電所	壬 ボイラ前防音壁シャッター更新工事	2026年4月	2027年3月
壬生川火力発電所	壬 生川 業者詰所空調設置工事	2026年9月	2027年3月
壬生川火力発電所	壬 生川火力 空気呼吸器ボンベ(2本)購入	2026年4月	2027年3月
壬生川火力発電所	壬 ディスプレースメント式レベル計更新工事 (3/3)	2027年4月	2027年5月
壬生川火力発電所	壬 純水コントロールセンタ更新工事	2027年4月	2027年5月
壬生川火力発電所	壬 ボイラ・タービン自主点検工事	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬 電気関係自主点検工事	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬 計装関係自主点検工事	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬 揚運炭系統点検補修工事	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬 1-2B Aコンベアベルト取替工事	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬 No.2純水タンク開放点検工事	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬 アンモニア設備弁類・パッキン取替工事 (1/2)	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬 デスラッグ分解点検工事	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬 ミル定期点検補修工事	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬 排水処理メタノール貯槽開放点検工事	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬 生川 電話交換設備保守工事	2026年4月	2027年3月
壬生川火力発電所	壬 生川 排水処理制御装置年間保守	2026年4月	2027年3月
壬生川火力発電所	壬 純水装置点検 (A系)	2026年10月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 AHリーク補修工事	2026年10月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 復水器ボール洗浄ポンプ補修工事	2026年10月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 GGH再加熱器SBギャボックス分解点検工事	2026年10月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 吸収塔攪拌機メカニカルシール(予備品)補修工事	2026年10月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 ミル油圧シリンダO/H工事	2026年10月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 1-1・1-2制御コンプレッサ分解点検工事	2026年10月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 補給水タンク開放点検工事	2026年10月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 1-1GGH熱媒循環ポンプ分解点検工事	2026年10月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 ミルローラ肉盛補修工事	2026年10月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 純水装置(B系)ろ過器ろ過材入替工事	2026年10月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 復水器清掃工事	2026年10月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 煙突塗膜診断工事	2026年10月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 脱硝触媒サンプル調査工事	2026年10月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 LS重油タンク開放点検 (法定点検)	2026年10月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 予備ミルローラジャーナル偏芯軸他補修工事	2025年8月	2026年4月
壬生川火力発電所	壬 排水処理装置分析計点検工事	2026年4月	2026年7月
壬生川火力発電所	壬 エレベータ年間保守点検工事	2026年4月	2027年3月
壬生川火力発電所	壬 各種PM他点検工事	2026年4月	2027年3月
壬生川火力発電所	一般廃棄物処分業務 (壬生川火力)	2026年4月	2027年3月
壬生川火力発電所	自火報設備点検補修 (壬生川火力)	2026年4月	2027年3月
壬生川火力発電所	消火器自火報設備点検補修 (壬生川火力)	2026年4月	2027年3月
壬生川火力発電所	壬 生川 棧橋前面浚渫工事	2026年9月	2027年3月
壬生川火力発電所	壬 生川 港湾施設維持管理点検業務 (鋼構造物施設調査)	2026年9月	2027年3月
壬生川火力発電所	壬 スラリー貯槽内面塗装補修工事	2026年9月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 クレーン定期点検付帯工事	2026年9月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 AH水洗付帯工事	2026年9月	2026年10月
壬生川火力発電所	壬 バイオマス供給設備点検工事	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬 再熱器スプレイ調節弁内弁取替工事	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬 生川太陽光除草工事	2026年4月	2027年3月
壬生川火力発電所	壬 ボイラ・タービン自主点検工事	2027年4月	2027年5月
壬生川火力発電所	壬 電気関係自主点検工事	2027年4月	2027年4月
壬生川火力発電所	壬 計装関係自主点検工事	2027年4月	2027年4月
壬生川火力発電所	壬 1-1BAコンベアベルト取替工事	2027年4月	2027年5月
壬生川火力発電所	壬 DCCチェーンスクレーパ取替他工事	2027年4月	2027年5月
壬生川火力発電所	壬 タービン軸受リメタル補修工事	2027年4月	2027年5月
壬生川火力発電所	壬 揚運炭系統点検補修工事	2027年4月	2027年5月
壬生川火力発電所	壬 ミル定期点検補修工事	2027年4月	2027年5月
壬生川火力発電所	壬 予備ミル減速機工場送り分解点検工事	2027年4月	2027年5月
壬生川火力発電所	壬 187kV発電機用ガス遮断器 (5-41) 精密点検工事	2027年4月	2027年4月
新居浜北火力発電所	北プラント用リモートIOPanelクーラ更新工事	2026年6月	2027年3月
新居浜北火力発電所	北1号共通機械点検工事	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北排水処理装置機械点検工事	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北1号共通電気点検工事	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北1号共通計装点検工事	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北排水処理装置電気点検工事	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北排水処理装置計装点検工事	2026年5月	2026年6月

場所	工事件名	着工予定	竣工予定
新居浜北火力発電所	北非常用発電設備点検工事	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北GT基礎感電器点検工事	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北1号HRSG機械定検工事	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北1号HRSG電気定検工事	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北1号HRSG計装定検工事	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北1号GTG電気点検工事	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北1号GTG計装点検工事	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北2号共通機械点検工事	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北3号共通機械点検工事	2027年1月	2027年2月
新居浜北火力発電所	北2号共通電気点検工事	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北2号共通計装点検工事	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北3号共通電気点検工事	2027年1月	2027年2月
新居浜北火力発電所	北3号共通計装点検工事	2027年1月	2027年2月
新居浜北火力発電所	北2号HRSG機械定検工事	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北3号HRSG機械定検工事	2027年1月	2027年2月
新居浜北火力発電所	北液化ガス設備機械定検工事	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北2号HRSG電気定検工事	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北2号HRSG計装定検工事	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北3号HRSG電気定検工事	2027年1月	2027年2月
新居浜北火力発電所	北3号HRSG計装定検工事	2027年1月	2027年2月
新居浜北火力発電所	北1号蒸気タービン機械定検工事	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北2号蒸気タービン機械定検工事	2027年1月	2027年2月
新居浜北火力発電所	北1号蒸気タービン電気定検工事	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北1号蒸気タービン計装定検工事	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北2号蒸気タービン電気定検工事	2027年1月	2027年2月
新居浜北火力発電所	北2号蒸気タービン計装定検工事	2027年1月	2027年2月
新居浜北火力発電所	北1号GTGジャッキアップポンプ他点検補修工事	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北2号GTGジャッキアップポンプ他点検補修工事	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北3号GTGジャッキアップポンプ他点検補修工事	2027年1月	2027年2月
新居浜北火力発電所	北2号GTG電気点検工事	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北2号GTG計装点検工事	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北3号GTG電気点検工事	2027年1月	2027年2月
新居浜北火力発電所	北3号GTG計装点検工事	2027年1月	2027年2月
新居浜北火力発電所	北火力 電話交換設備保守工事	2026年4月	2027年3月
新居浜北火力発電所	北1号GT HEPAフィルタ取替工事	2026年4月	2027年3月
新居浜北火力発電所	北制御システムセキュリティ年間保守	2026年4月	2027年3月
新居浜北火力発電所	北制御システムセキュリティ点検工事	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北エレベータ年間保守点検工事	2026年4月	2027年3月
新居浜北火力発電所	北共通各種PM他点検工事	2026年4月	2027年3月
新居浜北火力発電所	北高圧給水ポンプ用部品整備工事	2026年5月	2027年3月
新居浜北火力発電所	北HRSG各種PM他点検工事	2026年4月	2027年3月
新居浜北火力発電所	北1号GTG潤滑油入替工事	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	自火報設備点検補修（北火力）	2026年4月	2027年3月
新居浜北火力発電所	消火器自火報設備点検補修（北火力）	2026年4月	2027年3月
新居浜北火力発電所	一般廃棄物処分業務（北火力）	2026年4月	2027年3月
新居浜北火力発電所	北GT点検工事	2026年4月	2027年3月
新居浜北火力発電所	北GTマッピング	2026年4月	2027年3月
新居浜北火力発電所	北計装空気圧縮機Bオイルクーラ取替工事	2026年4月	2027年3月
新居浜北火力発電所	北3号GT HEPAフィルタ取替工事	2026年4月	2027年3月
新居浜北火力発電所	北1号低圧タービン入口温度計補修工事	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北2号GTG潤滑油入替工事	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北3号GTG潤滑油入替工事	2027年1月	2027年2月
新居浜北火力発電所	北火力構内環境整備	2026年4月	2027年3月
新居浜北火力発電所	北 排水処理装置機械点検工事	2027年5月	2027年7月
新居浜北火力発電所	北 GT吸気冷却設備点検補修工事	2027年4月	2027年4月
新居浜北火力発電所	北1号 共通電気点検工事	2027年5月	2027年6月
新居浜北火力発電所	北1号 共通計装点検工事	2027年5月	2027年6月
新居浜北火力発電所	北排水処理装置 電気点検工事	2027年5月	2027年6月
新居浜北火力発電所	北排水処理装置 計装点検工事	2027年5月	2027年6月
新居浜北火力発電所	北 直流電源装置点検工事	2027年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北 無停電電源装置点検工事	2027年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北1号 HRSG機械補機関係点検補修工事	2027年5月	2027年6月
新居浜北火力発電所	北1号 HRSG電気自主点検工事	2027年5月	2027年6月
新居浜北火力発電所	北1号 HRSG計装自主点検工事	2027年5月	2027年6月
新居浜北火力発電所	北1号共通機械点検工事	2027年6月	2027年6月
新居浜北火力発電所	北2号共通機械点検工事	2028年1月	2028年1月
新居浜北火力発電所	北3号共通機械点検工事	2028年2月	2028年2月
新居浜北火力発電所	北2号共通電気点検工事	2028年1月	2028年1月
新居浜北火力発電所	北3号共通電気点検工事	2028年2月	2028年2月
新居浜北火力発電所	北2号HRSG電気自主点検工事	2028年1月	2028年1月
新居浜北火力発電所	北3号HRSG電気自主点検工事	2028年2月	2028年2月
新居浜北火力発電所	北2号HRSG機械補機関係点検補修工事	2028年1月	2028年2月

場所	工事件名	着工予定	竣工予定
新居浜北火力発電所	北3号HRSG機械補機関係点検補修工事	2028年2月	2028年3月
岩鍋灰処分場	岩鍋コントロールセンタ更新工事	2026年4月	2027年3月
岩鍋灰処分場	岩鍋灰処分場 不要設備撤去工事	2026年9月	2027年3月
岩鍋灰処分場	岩鍋灰処分場計量PC更新工事	2026年9月	2027年3月
岩鍋灰処分場	岩鍋灰処分場計装機器更新工事	2026年9月	2027年3月
岩鍋灰処分場	一般廃棄物処分業務（岩鍋）	2026年4月	2027年3月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 冷却水配管更新工事（1期）	2026年11月	2026年12月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 アミン保管タンク設置工事	2026年4月	2026年12月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 機械定修工事	2026年11月	2026年11月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 計装定修工事	2026年11月	2026年12月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 電気定修工事	2026年11月	2026年12月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 酸ガス圧縮機バルブアッセンブリ補修工事	2026年4月	2026年9月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備洗浄塔出口排ガス分析計検定対応工事	2026年7月	2026年9月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス各種PM他点検工事	2026年4月	2027年3月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 仮設タンク設置工事	2026年6月	2026年9月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 抜取りアミン運搬・処分工事	2026年6月	2026年9月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 吸収液循環熱交換器薬品洗浄工事	2026年6月	2026年9月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 デミスタ入替・清掃工事（夏季）	2026年6月	2026年9月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 機械定修工事	2027年11月	2027年12月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 電気定修工事	2027年11月	2027年12月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 計装定修工事	2027年11月	2027年12月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 酸ガス圧縮機バルブアッセンブリ補修工事	2026年11月	2027年4月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 ハイエバレータ整備工事	2026年11月	2027年4月
東平発電所	東平静電浄油機更新工事	2026年4月	2027年3月
東平発電所	東平 東鈴尾巡視路整備工事	2026年9月	2027年3月
東平発電所	東平 冷却水取水設備撤去工事	2026年4月	2027年3月
東平発電所	東平 天井クレーンフットブレーキ調査工事	2026年4月	2027年3月
東平発電所	東平 東鈴尾巡視路整備工事	2026年4月	2027年3月
山根発電所	山根 AS（黒石・山根新田線）更新工事	2026年4月	2026年11月
山根発電所	山根 主変圧器保護継電器更新工事	2026年4月	2026年12月
山根発電所	山根 C D T更新	2026年4月	2027年3月
山根発電所	山根搬送更新	2026年4月	2027年3月
山根発電所	山根線A相L T、C F更新工事	2026年4月	2027年3月
山根発電所	山根 天井クレーン改修工事	2026年4月	2027年3月
山根発電所	山根 3 tインクライン改修工事	2026年4月	2027年3月
山根発電所	山根 配電盤室空調更新工事	2026年9月	2027年3月
山根発電所	山根 トイレ改修工事	2026年9月	2027年3月
山根発電所	山根 給水ポンプ更新工事	2026年11月	2026年12月
山根発電所	山根 給排水配管フランジ他SUS化工事（その1）	2026年11月	2026年12月
山根発電所	山根 機器点検補修工事	2026年11月	2026年12月
山根発電所	山根発電所 放水口潜水調査	2026年9月	2027年3月
山根発電所	山根 冷却水槽清掃	2026年11月	2026年11月
山根発電所	山根 主弁点検補修工事	2026年11月	2026年12月
小美野発電所	小美野 溪流取水設備整備工事（その1）	2026年9月	2027年3月
小美野発電所	小美野 蓄電池更新工事	2026年4月	2027年3月
小美野発電所	小美野 主変圧器保護継電器盤更新	2027年10月	2028年6月
小美野発電所	小美野 発電機及び制御装置更新工事	2027年10月	2028年6月
小美野発電所	小美野 小美野線保護継電器盤更新工事	2027年10月	2028年6月
小美野発電所	小美野 別子本線保護継電器盤更新工事	2027年10月	2028年6月
小美野発電所	小美野 配電線保護継電器盤更新工事	2027年10月	2028年6月
小美野発電所	山根 地滑り調査	2026年5月	2027年3月
小美野発電所	山根 取水口ゲート水密ゴム取替補修工事	2026年4月	2026年11月
大保木発電所	大保木 3.3kVメタクラ保護継電器更新工事	2026年1月	2026年4月
大保木発電所	大保木 モノレール更新工事	2026年8月	2027年3月
大保木発電所	大保木 水槽トイレ更新工事	2026年4月	2027年3月
大保木発電所	大保木 大保木線遮断器更新	2027年4月	2027年3月
大保木発電所	大保木 水槽詰所整備および重機搬入路整備工事	2026年9月	2027年3月
兔之山発電所	兔之山 1号・2号発電機保護継電器更新工事	2026年12月	2027年3月
兔之山発電所	兔之山 変圧器・兔之山線制御盤、補助継電器盤更新工事	2026年4月	2027年3月
兔之山発電所	兔之山 所内変圧器更新工事	2026年4月	2026年5月
兔之山発電所	兔之山 調速機用圧力スイッチ更新工事	2026年4月	2026年4月
兔之山発電所	兔之山 自火報設備更新工事	2026年6月	2026年8月
兔之山発電所	兔之山 第三取水口アクセス道整備に係る事前調査	2026年9月	2027年3月
兔之山発電所	兔之山 ページング更新	2026年4月	2027年3月
兔之山発電所	兔之山 飲料水用ポンプ撤去工事	2026年4月	2027年3月
兔之山発電所	兔之山 66kV遮断器内部点検工事	2026年4月	2026年4月
兔之山発電所	兔之山 機器点検補修工事	2026年4月	2026年4月
兔之山発電所	兔之山1、2号水車主弁点検補修工事	2026年4月	2026年4月
兔之山発電所	兔之山 水路土砂出し	2026年4月	2026年6月
兔之山発電所	兔之山発電所 放水口潜水調査	2026年4月	2027年3月
兔之山発電所	兔之山 支流水路補修工事	2026年4月	2027年4月
兔之山発電所	兔之山 第一堰堤内土砂排出工事	2026年9月	2027年3月

場所	工事件名	着工予定	竣工予定
黒瀬発電所	黒瀬 自火報設備更新工事	2026年6月	2026年8月
黒瀬発電所	黒瀬 天井クレーン改修工事	2026年4月	2027年3月
黒瀬発電所	黒瀬 建屋屋上昇降タラップ塗装補修工事	2026年9月	2027年3月
高敷発電所	高敷 静電浄油機更新工事	2026年4月	2027年3月
高敷発電所	高敷発電所 中性点接地用気中開閉器更新工事	2027年1月	2027年3月
高敷発電所	高敷発電所 本流堰堤制水門制御装置更新工事	2027年2月	2027年3月
高敷発電所	高敷 本流水路水中ケーブル更新工事	2027年1月	2027年5月
高敷発電所	高敷 1号発電機回転子、制御装置更新工事	2026年12月	2027年5月
高敷発電所	高敷 1号機ガイドベーン他更新工事	2026年12月	2027年5月
高敷発電所	高敷 1号水車軸他更新工事	2026年12月	2027年5月
高敷発電所	高敷 交換機蓄電池取替	2026年4月	2027年3月
高敷発電所	本流調整池溝開削工事	2026年4月	2027年3月
高敷発電所	高敷 支流水路補修工事	2026年4月	2027年3月
高敷発電所	高敷 大平サイホンおよび水路橋塗装補修工事	2026年9月	2027年3月
高敷発電所	高敷AP関係補修工事	2026年4月	2027年3月
高敷発電所	高敷APフェンス補修工事	2026年4月	2027年3月
高敷発電所	高敷 1号水車発電機定期分解点検工事	2026年12月	2027年5月
高敷発電所	高敷 1号制圧機分解点検工事	2026年12月	2027年5月
高敷発電所	高敷 1号水車ランナ補修工事	2026年12月	2027年5月
仙頭発電所	仙頭 岡の内1、2号2次スクリーン除塵機駆動プロケット他更新工事	2026年4月	2027年3月
仙頭発電所	仙頭 発電機他保護装置更新工事	2027年10月	2028年1月
五王堂発電所	五王堂 笹、西熊堰堤 取水設備自動化工事	2026年4月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 発電機スペースヒータ更新工事	2026年4月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 静電浄油機更新工事	2027年2月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 発電所 土砂出し道整備工事	2026年9月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 水圧鉄管伸縮継手パッキン取替工事(その1)	2027年2月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 主弁点検補修工事	2027年2月	2026年3月
五王堂発電所	五王堂 西熊サイホン塗装補修工事	2026年4月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 西熊堰堤土砂吐け門補修工事	2026年4月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 機器点検補修工事	2027年2月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 水槽、笹堰堤連絡トンネル他土砂だし	2027年2月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 安野尾サイホン塗装補修工事	2026年9月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 冬谷堰堤転石除去工事	2026年9月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 各巡視路落石補修工事	2026年9月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 落下物対策工事	2026年9月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 交換機蓄電池取替	2026年4月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 水車ニードル分解点検補修工事	2027年2月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 鉄管給水自動弁、給水ストレーナ汚水排水弁補修工事	2027年2月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 主弁サーボ分解点検補修工事	2027年2月	2027年3月
五王堂発電所	五王堂 発電所 水槽土砂だし	2027年2月	2027年3月
川口発電所	川口 トイレ設置工事	2026年9月	2027年3月
川口発電所	川口 交換機蓄電池取替	2026年4月	2027年3月
川口発電所	川口 天井クレーン主巻エコライザーシーブ点検補修工事	2026年4月	2027年3月
川口発電所	川口 水圧鉄管塗装補修工事 (1/2)	2026年4月	2027年3月
川口発電所	川口 巡視路落石補修工事	2026年9月	2027年3月
大平発電所	大平 水圧管劣化診断工事	2026年4月	2027年3月
大平発電所	大平 機器点検補修工事	2026年10月	2026年10月
大平発電所	大平 鉄管周辺刈明け	2026年6月	2026年12月
御代島変電所	御代島 66kV母線連絡保護継電装置移設	2026年1月	2026年7月
菊本変電所	菊本 取引用電力量計更新工事(菊本線1号)	2026年4月	2027年2月
菊本変電所	菊本 11kVメタクラ更新工事(1/2)	2027年10月	2028年3月
新須賀変電所	新須賀 西条連絡東線保護継電装置更新工事	2027年4月	2028年4月
西の谷変電所	西の谷 西条連絡西線保護継電装置更新工事	2027年4月	2028年4月
西の谷変電所	西の谷 西火力線1号保護継電装置更新工事	2026年4月	2027年3月
西の谷変電所	西の谷 西火力線2号保護継電装置更新工事	2026年4月	2027年3月
西の谷変電所	西の谷 西火力線1号機器更新工事	2026年4月	2027年3月
西の谷変電所	西の谷 取引用電力量計更新工事(住重1号線)	2026年4月	2026年12月
西の谷変電所	西の谷 取引用電力量計更新工事(住重2号線)	2026年4月	2026年12月
西の谷変電所	西の谷 取引用電力量計更新工事(製鍊2号線)	2026年4月	2026年11月
西の谷変電所	西の谷 2階分電盤更新工事	2027年1月	2027年3月
西の谷変電所	西の谷 整流器(1)変電所用更新工事	2027年2月	2027年3月
西の谷変電所	西の谷 空調機更新工事	2026年4月	2027年3月
西の谷変電所	西の谷 東門更新工事	2026年9月	2027年3月
西の谷変電所	西の谷 南側境界柵更新工事	2026年9月	2027年3月
西の谷変電所	西の谷 物部線機器更新工事	2027年4月	2028年3月
西の谷変電所	西の谷 新西火力線(主変3号)保護継電装置更新	2027年9月	2027年12月
西の谷変電所	西の谷 製鍊1・3号線保護継電器盤更新工事	2027年4月	2027年12月
磯浦変電所	磯浦 遠制・情報伝送装置更新工事	2026年4月	2027年3月
磯浦変電所	磯浦 屋外鉄構補強準備工事(2/2)	2026年4月	2027年3月
磯浦変電所	磯浦 境界柵更新工事	2026年9月	2027年3月
磯浦変電所	磯浦 3.3kV屋外メタクラ更新工事	2027年10月	2028年3月
送配電線路	西条連絡東線No.18-22鉄塔腕金更新工事	2026年1月	2027年5月

場所	工事件名	着工予定	竣工予定
送配電線路	西条連絡東線No.6~12GW張替工事	2026年4月	2027年4月
送配電線路	御代島東線OPGW張替工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	兎之山線No.15~20電線張替工事	2026年1月	2026年5月
送配電線路	磯浦 選鉱線1・2号保護継電装置更新工事	2026年5月	2027年3月
送配電線路	鉄塔昇降設備更新工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	別子山線No.53~57絶縁化工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	別子本線No.13支障移転工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	西火力通信線1L廃止	2026年4月	2027年3月
送配電線路	150M光複合型多重端局装置電源盤貯蔵品購入	2026年4月	2027年3月
送配電線路	西条連絡東線No.12~17電線張替工事	2029年1月	2030年4月
送配電線路	仙頭 物部線 機器更新(遮断器、避雷器)工事	2027年9月	2027年11月
送配電線路	菊本 菊本6番線保護継電装置更新工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	西条連絡東線No.23-27鉄塔腕金更新工事	2028年4月	2029年4月
送配電線路	西条連絡東線No.12~17架空地線張替工事	2028年1月	2029年4月
送配電線路	各線路巡視路補修工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	送電設備補修工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	各線路碍子金具補修工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	各線路巡視点検工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	各線路不良碍子点検工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	送電線飛来物除去工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	各線路特定・予防巡視工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	各線路鉄塔塗装工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	航空障害灯電球取替補修工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	送配電関係PM点検工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	配電線電線防護管取付・取外工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	配電線巡視路刈明工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	除塵及び巡視点検工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	巡視路補修工事(送電)	2026年4月	2027年3月
送配電線路	巡視路補修工事(配電)	2026年4月	2027年3月
送配電線路	別子山配電線巡視点検工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	別子山配電線軽補修工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	別子山配電線電線防護管取付・取外工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	別子山予防巡視工事	2026年4月	2027年3月
送配電線路	別子地区 取引用電力量計取替補修工事(特定電気/別子配電)	2026年4月	2027年3月
送配電線路	別子山地区 キュービクル点検工事	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	端出場 端出場線 機器更新工事	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	端出場 東平線 機器更新工事	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	端出場 取引用電力量計更新工事(坑外線)	2026年4月	2026年5月
その他水力変電所他	大江 LS表示用シーケンサ更新工事	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	日浦 1号揚水ポンプインペラ更新工事	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	流速計購入	2026年9月	2026年10月
その他水力変電所他	端出場 配電盤室空調更新工事	2026年9月	2027年3月
その他水力変電所他	端出場 トイレ整備工事	2026年9月	2027年3月
その他水力変電所他	大江 トイレ手洗い設置工事	2026年9月	2027年3月
その他水力変電所他	日浦揚水場 制御盤、高圧盤更新	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	端出場 高敷東線機器更新工事	2027年4月	2028年3月
その他水力変電所他	保線用無線設備更新(移動局含む)	2027年4月	2028年3月
その他水力変電所他	給電制御所 給電制御システムサーバ更新工事	2027年11月	2028年3月
その他水力変電所他	別子ダム 所内盤更新工事	2027年4月	2028年3月
その他水力変電所他	日浦揚水場 制御盤、高圧盤更新工事	2027年10月	2027年12月
その他水力変電所他	高敷・物部系水力天井クレーン・ホイスト点検工事	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	国領・加茂系水力天井クレーン・ホイスト点検工事	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	高敷・国領・高敷構築物点検作業	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	構築物点検作業(別子ダム)	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	構築物点検作業(日浦揚水)	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	水力各種PM点検工事	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	構築物点検作業(日浦水路)	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	細野測水調査業務	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	別子ダム 機器点検補修工事	2026年4月	2026年6月
その他水力変電所他	別子ダム 管理所雑用水設備補修工事	2026年4月	2026年8月
その他水力変電所他	各変電所機器点検補修工事	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	S/1 建屋北側外壁補修工事	2026年4月	2026年10月
その他水力変電所他	給電制御所 給電制御システム点検工事	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	各変電所各種PM点検工事	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	消火器自火報設備点検補修(水力)	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	一般廃棄物処分業務(変電)	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	消火器自火報設備点検補修(変電)	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	備品類他修繕(水力変電)	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	西の谷 変電所屋外鉄構補修3/3工事	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	新須賀 変電所屋外鉄構補修3/3工事	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	ニッケル No.1、2Tr比率作動継電器更新に伴う試験対応工事	2026年5月	2026年5月
その他水力変電所他	別子ダム 光多重装置インバータ取替	2026年4月	2027年3月

場所	工事件名	着工予定	竣工予定
その他水力変電所他	各保安通信装置補修工事	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	小美野 溪流取水設備維持修繕工事	2026年9月	2027年3月
その他水力変電所他	保安通信装置補修工事	2026年4月	2027年3月
その他水力変電所他	各変電所 保護継電装置電源ユニット取替	2027年4月	2028年3月
本社	人事システム更新工事	2026年4月	2027年3月
本社	新館玄関レイアウト一部改装工事	2026年4月	2027年3月
本社	プリンタ更新工事	2022年4月	2023年3月
本社	パソコン更新工事	2026年4月	2027年3月
本社	サーバ更新工事	2026年4月	2027年3月
本社	防災資機材購入	2026年4月	2027年3月
本社	社内PHS、交換機データ設定工事	2026年4月	2027年3月
本社	消火器自火報設備点検補修（本館、2号館、新館）	2026年4月	2027年3月
本社	一般廃棄物処分業務（王子AP）	2026年4月	2027年3月
本社	一般廃棄物処分業務（本館・2号館）	2026年4月	2027年3月
本社	本社電話設備補修工事	2026年4月	2027年3月
本社	磯浦グランド前道路舗装工事	2026年4月	2027年3月
本社	本館前道路舗装補修工事	2026年4月	2027年3月
本社	2号館外壁補修工事	2026年4月	2027年3月
本社	構内環境整備 王子AP補修工事	2026年4月	2027年3月
本社	空調設備補修（本館、2号館、新館）	2026年4月	2027年3月
本社	施設営繕業務 王子AP整備・補修工事	2026年4月	2027年3月
本社	王子AP1・2号屋上防水補修工事	2026年4月	2027年3月
本社	構内道路白線引直補修工事	2026年4月	2027年3月
本社	2026年度 本館照明LED化補修工事	2025年4月	2026年3月
本社	学芸大学駐車場雑補修	2026年4月	2027年3月