

調達予定案件について

調達予定情報を掲載いたしますので、新規参入や工事計画の検討にご活用下さい。
なお、本記載内容は、予告なく変更されることがあります。

※2025年度の調達予定案件は次ページ以降に記載しております。

※調達予定案件は2024年11月現在の情報であり、既に発注済の案件も含まれます。

当社との資材取引に関するご質問、ご意見等がありましたら以下窓口までご連絡ください。

【相談窓口】 住友共同電力株式会社 購買部 資材チーム

〒792-8520 愛媛県新居浜市磯浦町16番5号

TEL：0897-32-4357 FAX：0897-32-4223

メールアドレス：shizai@sumikyo.co.jp

【受付時間】 8:00～16:45（当社営業日）

場所	工事件名	数量	単位	着工予定	竣工予定
新居浜東火力発電所	一般廃棄物処分業務(東火力)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	自火報設備点検補修(東火力)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	消火器自火報設備点検補修(東火力)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東 No.1重油タンク開放点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東 No.2A重油タンク(20KL)開放点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東 エレベータ年間保守点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東 ポンプ類点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東 取引用電力量計更新工事(菊本11番線)	1	式	2026年3月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東 取引用電力量計更新工事(菊本12番線)	1	式	2026年3月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東 取引用電力量計更新工事(菊本13番線)	1	式	2026年3月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東 保護継電器試験工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東1T主要弁点検工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東1号重油タンクレベル計更新工事	1	式	2025年5月	2025年6月
新居浜東火力発電所	東1号純水装置表洗管補修工事	1	式	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東1号発電機用回転子および励磁機更新工事	1	式	2027年3月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東1号励磁機用ダイオード貯蔵品購入	1	式	2025年2月	2027年4月
新居浜東火力発電所	東2・4B給水ポンプ分解点検工事(1-2)	1	式	2025年10月	2026年2月
新居浜東火力発電所	東2・4B共通系統機械点検工事	1	式	2025年9月	2025年10月
新居浜東火力発電所	東2・4B低圧給水加熱器切継補修工事	1	式	2025年9月	2025年10月
新居浜東火力発電所	東2号B母線マクラ内機補修工事	1	式	2025年3月	2025年5月
新居浜東火力発電所	東2号純水装置表洗管補修工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東2号整流器盤/トロッパ盤精密点検工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東3.3kV1号メタクラVCB精密点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東3B FDF用高圧電動機更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東3B 高圧電動機絶縁診断工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東3号メタクラ更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東4. 5B煙突手摺り、トラップ塗装補修工事	1	式	2025年4月	2025年3月
新居浜東火力発電所	東4B A・Bセル層内管余寿命診断工事	1	式	2025年9月	2025年10月
新居浜東火力発電所	東4B Aセル層内管部分更新工事	1	式	2025年9月	2025年10月
新居浜東火力発電所	東4B Bセルバット温度計取替補修工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東4B クラッシュヤ分解点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東4B バグフィルタ濾布補修工事(No.2室)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東4B バグフィルタ濾布補修工事(No.3室)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東4B 運炭低圧電動機更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東4B 過熱器管サンプル調査工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東4B 過熱低減器点検補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東4B 灰処理コンプレッサ分解点検工事(4-2)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東4B 缶水循環ポンプ分解点検工事(4-1)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東4B 缶水循環ポンプ分解点検工事(4-2)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東4B 計算機用無停電電源装置更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東4B 高圧電動機絶縁診断工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東4B 清掃点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東4B 層内管劣化調査工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東4B 無段減速機補修工事(Bセル)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東4B 無段変速機更新工事(Aセル)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東4B煙突入口ガスダスト計更新工事	1	式	2025年9月	2025年10月
新居浜東火力発電所	東4B機械自主点検工事	1	式	2026年9月	2026年9月
新居浜東火力発電所	東4B機械長期自主点検工事	1	式	2025年9月	2025年10月
新居浜東火力発電所	東4B計装自主点検工事	1	式	2026年9月	2026年9月
新居浜東火力発電所	東4B計装長期自主点検工事	1	式	2025年9月	2025年10月
新居浜東火力発電所	東4B石灰石計量機制御装置更新工事	1	式	2025年9月	2025年10月
新居浜東火力発電所	東4B電気自主点検工事	1	式	2026年9月	2026年9月
新居浜東火力発電所	東4B電気長期自主点検工事	1	式	2025年9月	2025年10月
新居浜東火力発電所	東5B AH伝熱管上段部分更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東5B ECO出口ガスCO計更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東5B ECO部分更新工事(3/3)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東5B FBHE蒸発管プロテクタ設置工事(4/4)	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東5B FBHE蒸発管劣化調査工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東5B FDF/IDF用VVVF精密点検工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東5B コンバスタノズル補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東5B コンバスタ蒸発管コーナ部補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東5B コンプレッサ分解点検工事(2台)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東5B 制御弁補器取替補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東5B5-1給炭シュート他補修工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東5BFBHEブロワ分解点検工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東5Bコンバスタノズル補修工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東5Bバグフィルタ濾布補修工事(2・5室)	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東5Bバグフィルタガス検知器更新工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東5B過熱器管サンプル調査工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東5B過熱低減器点検補修工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東5B灰処理コンプレッサ分解点検工事(5-1)	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東5B機械自主点検工事	1	式	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東5B機械長期自主点検工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東5B計装自主点検工事	1	式	2026年3月	2026年4月

場所	工事件名	数量	単位	着工予定	竣工予定
新居浜東火力発電所	東5B計装長期自主点検工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東5B蒸発管溶射補修工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東5B石炭クラッシャ ハンマー補修工事	1	式	2025年10月	2025年10月
新居浜東火力発電所	東5B耐火材補修工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東5B電気自主点検工事	1	式	2026年3月	2026年4月
新居浜東火力発電所	東5B電気長期自主点検工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東No.1 A重油タンク(30KL)開放点検	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東No.1重油タンク ミキサー更新工事	1	式	2025年5月	2025年6月
新居浜東火力発電所	東コンプレッサ点検工事	1	式	2026年2月	2026年2月
新居浜東火力発電所	東ポンプ類点検工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東運炭灰処理コントロールセンタ更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東塩酸貯槽更新工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東屋外S/S電気機器点検工事	1	式	2025年11月	2025年11月
新居浜東火力発電所	東火力 菊本6番線保護継電装置更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東火力 主変1号保護継電装置更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東火力 主変2号保護継電装置更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東火力 所内変圧器5号保護継電器盤更新工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東火力 新須賀連絡線保護継電装置新設・移設工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東火力 電話交換設備保守工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東各種PM他点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東各種機械塗装工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜東火力発電所	東共通設備計装機器更新工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東原水受入配管更新工事(1/2)	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東所内一般計装点検工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東所内一般電気点検工事	1	式	2025年3月	2025年11月
新居浜東火力発電所	東除湿器定期点検工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜東火力発電所	東全停機械点検工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東全停計装点検工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東全停電気点検工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東送気無停電電源装置精密点検工事	1	式	2025年3月	2025年4月
新居浜東火力発電所	東保護継電器試験工事	1	式	2025年3月	2025年11月
新居浜西火力発電所	一般廃棄物処分業務(西火力)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	自火報設備点検補修(西火力)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	消火器自火報設備点検補修(西火力)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西1、2号送炭設備No.6BC歩廊点検工事	1	式	2025年5月	2025年6月
新居浜西火力発電所	西1.2号No.1エレベータ年間保守点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西1号1-1BFP用内部ケーシング・ロータ整備工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西1号1-2淡水ポンプ入替工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西1号コンプレッサ定期点検工事	1	式	2025年6月	2025年6月
新居浜西火力発電所	西1号タービンMSV点検整備工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西1号ミル排炭機PM工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西1号ミル排炭機全分解点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西1号各種PM他点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西1号石炭計量機点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西1号第3給水加熱器ドレン管取替補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西1号復水器冷却管ジェット洗浄工事	1	式	2025年6月	2027年1月
新居浜西火力発電所	西2号関係受電設備点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号 AHセンサドライブ部分更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号 EP荷電制御装置部分更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号 アンモニア設備遮断弁更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号 コントロールドライブ付属品更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号 シーケンサ更新工事(1/3)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号 タービンバイパス蒸変弁弁更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号 タービン発信器更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号 主幹制御装置更新工事(2/2)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号 送炭スクリーン用電動機更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号 調節弁付属品更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号3-1吸収塔循環ポンプ用高圧電動機更新工事	1	式	2025年4月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号3-1石炭払出機羽根取替補修工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号3-2、3-3ミルローラ・テーブル肉盛補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号3-2吸収塔循環ポンプ用高圧電動機更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号3-4吸収塔循環ポンプ用高圧電動機更新工事	1	式	2025年4月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号AH駆動減速機ピニオンギヤ取替補修工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号AVR・ASS更新工事	1	式	2027年11月	2027年11月
新居浜西火力発電所	西3号DCCチェーン他取替補修工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号EP内部本格点検工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号EP放槌関係他補修工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号GGH関係補修工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号GGH再加熱器水浸UT検査工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号GGH熱回収器チューブ部分更新工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号MSV副弁取替補修工事	1	式	2025年11月	2025年11月
新居浜西火力発電所	西3号No.2、No.3エレベータ年間保守点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号コンプレッサ点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号タービン機械自主点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月

場所	工事件名	数量	単位	着工予定	竣工予定
新居浜西火力発電所	西3号タービン機械長期自主点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号タービン計装自主点検工事	1	式	2026年11月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号タービン計装長期自主点検工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号タービン電気自主点検工事	1	式	2026年11月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号タービン電気長期自主点検工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号タービン油入替工事	1	式	2025年11月	2025年11月
新居浜西火力発電所	西3号ディスラガスーツワロノズル取替補修工事	1	式	2025年11月	2025年11月
新居浜西火力発電所	西3号トラックスケール県代検査	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号トラックスケール更新工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号フューエルパイプ補修工事(3/3)	1	式	2025年11月	2025年11月
新居浜西火力発電所	西3号ボイラディスラガ廻り溶射補修工事	1	式	2025年10月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号ボイラ機械自主点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号ボイラ機械長期自主点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号ボイラ機械定検特別補修工事	1	式	2025年11月	2025年11月
新居浜西火力発電所	西3号ボイラ計装自主点検工事	1	式	2026年11月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号ボイラ計装長期自主点検工事	1	式	2025年11月	2025年11月
新居浜西火力発電所	西3号ボイラ電気自主点検工事	1	式	2026年11月	2026年11月
新居浜西火力発電所	西3号ボイラ電気長期自主点検工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号ミルOH点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号ミルPM点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号ろ液排水配管洗浄工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号運炭制御用UPS更新工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号煙道ミストリミネータ全体更新工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号煙突航空障害灯コンテナ取替他工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号海水電解装置電極更新工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号各種PM他点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号吸収塔循環ポンプインペラ購入	1	式	2025年9月	2025年9月
新居浜西火力発電所	西3号高圧電動機絶縁診断工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号高経年化調査(システムS)工事	1	式	2025年11月	2025年11月
新居浜西火力発電所	西3号主幹制御装置貯蔵品購入	1	式	2025年11月	2025年11月
新居浜西火力発電所	西3号主幹制御装置年間保守	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号石炭計量機点検工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号節炭器出口排ガスO2計更新工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号操作監視装置点検工事	1	式	2025年9月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号第1給水加熱器高経年化調査工事	1	式	2025年10月	2025年11月
新居浜西火力発電所	西3号第5給水加熱器高経年化調査工事	1	式	2025年10月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号第5給水加熱器水位調節弁出口弁更新工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号脱硝触媒サンプル調査工事	1	式	2025年11月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西3号脱硫設備減速機分解点検工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号天井クレーン操作器他部分更新工事	1	式	2025年4月	2025年7月
新居浜西火力発電所	西3号電計特別補修工事(電計)	1	式	2025年11月	2025年11月
新居浜西火力発電所	西3号排水処理光ケーブル更新工事	1	式	2025年11月	2025年11月
新居浜西火力発電所	西3号微粉炭バーナ(下段)外筒ライナー点検補修工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西3号揚送炭コンベアブーリー取替補修工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西No.1純水装置点検工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西火力3号発電機/主変/所変保護継電装置更新	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西火力電話交換設備保守工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西火力線1号転送遮断装置設置工事	1	式	2025年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西火力線2号転送遮断装置設置工事	1	式	2025年4月	2027年3月
新居浜西火力発電所	西火力排水処理T-P/N計更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西純水装置シリカ計点検工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西天井クレーン点検工事	1	式	2025年5月	2025年3月
新居浜西火力発電所	西排水処理No.1非定常貯槽清掃工事	1	式	2025年9月	2025年10月
新居浜西火力発電所	西排水処理装置脱窒塔A内容物取替工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜西火力発電所	西排水処理装置点検工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西排水処理分析計点検工事	1	式	2025年11月	2025年12月
新居浜西火力発電所	西配電M/C機器点検工事	1	式	2025年5月	2025年12月
壬生川火力発電所	一般廃棄物処分業務(壬生川火力)	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	自火報設備点検補修(壬生川火力)	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	消火器自火報設備点検補修(壬生川火力)	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬ボイラー蒸気管化学洗浄工事	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬ボイラサンプル管調査工事	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬ボイラ設備診断	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬計量給炭機清掃コンベヤ用減速機	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬1-1、1-2ミルテーブル肉盛補修工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬1-1BCP分解点検工事	1	式	2025年4月	2025年8月
壬生川火力発電所	壬1-1石膏分離機ドレンネージベルト更新工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬1-1石膏分離機バキュームパン開放点検他工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬1-2BAコンベアベルト取替工事	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬1-2BFPTオイルクーラ渦流探傷検査工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬1-2BFPT点検他補修工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬1-2ミル遊星減速機据替工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬1-2蓄電池更新工事	1	式	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬1-3吸収塔循環ポンプインペラ他取替工事	1	式	2025年4月	2025年6月

場所	工事件名	数量	単位	着工予定	竣工予定
壬生川火力発電所	壬2SH異材継手部取替補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬2SH異材溶接継手調査工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬2層流配管(SH-54)取替補修工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬3号制御コンプレッサー定期点検工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬3次過熱器出口管寄管台補修工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬AVR移設改造工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬AVR電源装置更新工事	1	式	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬BFPM分解点検工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬DCC駆動水浸軸下耐摩耗板取替工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬GGH再加熱器バンドル経年劣化調査工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬GGH再加熱器高温バンドルバイパス補修工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬GGH再加熱器低温Bバンドルバイパス補修	1	式	2025年5月	2025年5月
壬生川火力発電所	壬GGH熱回収器バンドル経年劣化調査工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬MSV(左)ボンネット機械加工補修工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬No.2純水タンク開放点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬SSCS鋼球タンク開放点検他工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬ULTY制御装置点検工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬アンモニア設備弁類・パッキン取替工事(1/2)	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬エレベータ年間保守点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬ガス検知器更新工事	1	式	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬クレーン定期点検付帯工事	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬コントロールドライブ付属品更新工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬タービンGVサーボモータ補修工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬タービンリセット用エアシリンダー更新工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬タービン関係特別補修	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬タービン油部分入替工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬ディスプレイメント式レベル計更新工事(2/3)	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬デスラッグ分解点検工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬バーナチルト分解整備工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬バーナノズル補修工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬バンカ出口ゲート分解点検工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬ボイラ・タービン自主点検工事	1	式	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬ボイラ・タービン長期自主点検工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬ボイラー蒸発管サンプル調査工事	1	式	2025年4月	2024年7月
壬生川火力発電所	壬ボイラ缶水低減弁更新工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬ミルローラ肉盛補修工事	1	式	2025年4月	2025年9月
壬生川火力発電所	壬ミル定期点検補修工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬ミル微粉炭管補修工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬ミル油圧シリンダO/H工事	1	式	2025年4月	2025年9月
壬生川火力発電所	壬ミル用高圧電動機更新工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬メタクラ関係他リレー更新(3/3)	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬メタクラ遮断器精密点検工事(2/2)	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬煙突飛散対策工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬回転分給器インバータ更新工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬各種PM他点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬吸収塔グリッド部分取替補修工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬吸収塔ライニング点検(簡易点検補修)工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬吸収塔循環ポンプメカニカルシール整備工事	1	式	2025年5月	2025年10月
壬生川火力発電所	壬計器用UPS更新工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬計装関係自主点検工事	1	式	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬計装関係長期自主点検工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬計量給炭機制御盤クーラ更新工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬軽油タンク開放点検(自主点検)	1	式	2025年4月	2025年7月
壬生川火力発電所	壬工水受入ポンプ他分解点検工事	1	式	2025年4月	2025年12月
壬生川火力発電所	壬高光度航空障害灯コンデンサ他補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬主蒸気管/再熱蒸気管余寿命調査工事	1	式	2025年4月	2025年8月
壬生川火力発電所	壬主変圧器活線浄油機細密点検工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬取水口定検工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬循環水管内面塗装工事(1/2)	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬純水塩酸タンク出口ブローライン追設工事	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬消火配管部分更新(1/4)	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬蒸気管補修工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬生川 紫外可視分光光度計購入	1	式	2025年6月	2025年9月
壬生川火力発電所	壬生川 電話交換設備保守工事	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬生川トラックスケール県代検査	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬生川火力 棧橋前面深淺測量	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬生川太陽光除草工事	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬生川排水処理制御装置年間保守	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬送炭スクリーン受金物取替補修工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬第2ヒータ経年劣化調査	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬第6ヒータ経年劣化調査	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬第7ヒータ経年劣化調査	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬脱硝触媒1層目化学洗浄工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬脱硝触媒サンプル調査工事	1	式	2025年4月	2025年8月

場所	工事件名	数量	単位	着工予定	竣工予定
壬生川火力発電所	壬電気関係自主点検工事	1	式	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬電気関係長期自主点検工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬電気集塵装置用パワーバック制御盤内機更新工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬排水処理メタン貯槽開放点検工事	1	式	2026年4月	2026年5月
壬生川火力発電所	壬排水処理装置分析計点検工事	1	式	2025年4月	2025年7月
壬生川火力発電所	壬発信器更新(2/2)	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬非常用エンジン消火ポンプ蓄電池取替補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
壬生川火力発電所	壬復水器清掃工事	1	式	2025年6月	2025年10月
壬生川火力発電所	壬復水器電気防食装置制御盤改造工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬復水器電気防食装置補修工事	1	式	2025年4月	2025年6月
壬生川火力発電所	壬揚運炭系統点検補修工事	1	式	2025年4月	2025年6月
新居浜北火力発電所	一般廃棄物処分業務(北火力)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	自火報設備点検補修(北火力)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	消火器自火報設備点検補修(北火力)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	北1号GTG計装点検工事	1	式	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北1号GTG電気点検工事	1	式	2025年5月	2025年6月
新居浜北火力発電所	北1号HRSG機械自主点検工事	1	式	2025年5月	2025年6月
新居浜北火力発電所	北1号HRSG機械定検工事	1	式	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北1号HRSG計装定検工事	1	式	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北1号HRSG電気自主点検工事	1	式	2025年5月	2025年6月
新居浜北火力発電所	北1号HRSG電気定検工事	1	式	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北1号共通機械点検工事	1	式	2025年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北1号共通計装点検工事	1	式	2025年5月	2025年6月
新居浜北火力発電所	北1号共通電気点検工事	1	式	2025年5月	2025年6月
新居浜北火力発電所	北1号蒸気タービン機械定検工事	1	式	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北1号蒸気タービン計装定検工事	1	式	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北1号蒸気タービン電気定検工事	1	式	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北1号冷水冷凍機特別補修工事	1	式	2026年5月	2026年6月
新居浜北火力発電所	北2号GTG計装点検工事	1	式	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北2号GTG電気点検工事	1	式	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北2号HRSG機械自主点検工事	1	式	2025年10月	2025年11月
新居浜北火力発電所	北2号HRSG機械定検工事	1	式	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北2号HRSG計装自主点検工事	1	式	2025年10月	2025年11月
新居浜北火力発電所	北2号HRSG電気自主点検工事	1	式	2025年10月	2025年11月
新居浜北火力発電所	北2号共通機械点検工事	1	式	2025年10月	2025年11月
新居浜北火力発電所	北2号共通計装点検工事	1	式	2026年10月	2026年11月
新居浜北火力発電所	北2号共通電気点検工事	1	式	2025年10月	2025年11月
新居浜北火力発電所	北2号蒸気タービン機械定検工事	1	式	2026年11月	2026年12月
新居浜北火力発電所	北2号蒸気タービン計装定検工事	1	式	2026年11月	2026年12月
新居浜北火力発電所	北2号蒸気タービン電気定検工事	1	式	2026年11月	2026年12月
新居浜北火力発電所	北3号GTG計装点検工事	1	式	2026年11月	2026年12月
新居浜北火力発電所	北3号GTG電気点検工事	1	式	2026年11月	2026年12月
新居浜北火力発電所	北3号HRSG機械自主点検工事	1	式	2026年1月	2026年1月
新居浜北火力発電所	北3号HRSG機械定検工事	1	式	2026年11月	2026年12月
新居浜北火力発電所	北3号HRSG計装自主点検工事	1	式	2026年1月	2026年1月
新居浜北火力発電所	北3号HRSG電気自主点検工事	1	式	2026年1月	2026年1月
新居浜北火力発電所	北3号共通機械点検工事	1	式	2026年1月	2026年1月
新居浜北火力発電所	北3号共通電気点検工事	1	式	2026年1月	2026年1月
新居浜北火力発電所	北GTモジュール購入	1	式	2025年3月	2028年9月
新居浜北火力発電所	北GT基礎感電器点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	北GT点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	北HRSG各種PM他点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	北HRSG特別補修工事(電計)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	北エレベータ年間保守点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	北プラント用リモートIOパネルクーラ更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	北火力 電話交換設備保守工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	北火力構内環境整備	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	北共通各種PM他点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	北共通電計特別補修工事(通常)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	北共通特別補修工事(電計)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	北高圧給水ポンプ用部品整備工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	北蒸気タービン特別補修工事(電計)	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	北制御システムセキュリティ対策工事	1	式	2025年5月	2025年6月
新居浜北火力発電所	北制御システムセキュリティ年間保守	1	式	2025年4月	2026年3月
新居浜北火力発電所	北排水処理装置機械点検工事	1	式	2025年5月	2025年6月
新居浜北火力発電所	北排水処理装置計装点検工事	1	式	2025年5月	2025年6月
新居浜北火力発電所	北排水処理装置電気点検工事	1	式	2025年5月	2025年6月
新居浜北火力発電所	北非常用発電設備点検工事	1	式	2026年5月	2026年6月
岩鍋灰処分場	一般廃棄物処分業務(岩鍋)	1	式	2025年4月	2026年3月
岩鍋灰処分場	岩鍋 第9次土木工事のうち90m盤開渠設置工事	1	式	2025年4月	2027年3月
岩鍋灰処分場	岩鍋コントロールセンタ更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
岩鍋灰処分場	岩鍋灰処分場トラックスケール県代検査	1	式	2025年4月	2026年3月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス各種PM他点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 機械定修工事	1	式	2026年11月	2026年11月

場所	工事件名	数量	単位	着工予定	竣工予定
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 計装定修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 炭酸ガス圧縮機バルブアッセンブリ補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 電気定修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
炭酸ガス製造設備	炭酸ガス製造設備 冷却塔南側扉設置工事	1	式	2025年4月	2025年12月
東平発電所	東平 11kV遮断器内部点検工事	1	式	2025年10月	2025年11月
東平発電所	東平 No.4ニードル軸取替補修工事	1	式	2025年10月	2025年11月
東平発電所	東平 バタフライ弁室 操作圧油装置、制御盤更新工事	1	式	2025年10月	2025年11月
東平発電所	東平 機器点検補修工事	1	式	2025年11月	2026年1月
東平発電所	東平 自火報設備更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
東平発電所	東平 主弁点検補修工事	1	式	2025年10月	2025年11月
東平発電所	東平 取水口ゲート点検補修工事	1	式	2025年10月	2025年10月
東平発電所	東平 取水口他土砂出し	1	式	2025年4月	2026年3月
東平発電所	東平 発電機サージ吸収用コンデンサ更新工事	1	式	2025年10月	2025年11月
東平発電所	東平 別子ダム管理所建屋耐震補強工事	1	式	2025年4月	2026年3月
東平発電所	東平 別子ダム洪水吐きゲート耐震補強設計	1	式	2025年4月	2026年3月
東平発電所	日浦 注水ポンプ他更新工事	1	式	2025年4月	2025年6月
山根発電所	山根 AS(黒石・山根新田線)更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
山根発電所	山根 主変圧器保護継電器更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
山根発電所	山根 配電盤建屋耐震補強工事	1	式	2025年4月	2026年3月
小美野発電所	小美野 3kV閉鎖配電盤更新工事	1	式	2025年5月	2025年5月
小美野発電所	小美野 トンネル敷きおよび内面補修工事	1	式	2025年5月	2026年3月
小美野発電所	小美野 安全対策(起業)工事	1	式	2025年4月	2026年3月
小美野発電所	小美野 安全対策(修繕)工事	1	式	2025年4月	2026年3月
小美野発電所	小美野 機器点検補修工事	1	式	2025年5月	2025年5月
小美野発電所	小美野 所内盤更新工事	1	式	2025年5月	2025年5月
小美野発電所	小美野 水槽除塵機スプロケット他更新工事	1	式	2025年5月	2025年5月
小美野発電所	小美野 水槽水路土砂出し	1	式	2025年4月	2026年3月
小美野発電所	小美野 整流器制御基板交換補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
小美野発電所	小美野 漏油検知器更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
大保木発電所	大保木 主変圧器1次盤サージ吸収用コンデンサ更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
大保木発電所	大保木 水圧鉄管厚み測定工事	1	式	2025年10月	2026年3月
大保木発電所	大保木 大保木線遮断器更新	1	式	2025年4月	2026年3月
兎之山発電所	兎之山 66kV遮断器内部点検	1	式	2025年4月	2026年3月
兎之山発電所	兎之山 所内変圧器更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
兎之山発電所	兎之山 調速機用圧力スイッチ更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
兎之山発電所	兎之山 変圧器・兎之山線制御盤、補助継電器盤更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
黒瀬発電所	黒瀬 3kV遮断器内部点検	1	式	2025年4月	2026年3月
黒瀬発電所	黒瀬 ダム湖内流木処理他	1	式	2025年4月	2026年3月
黒瀬発電所	黒瀬 機器点検補修工事	1	式	2025年4月	2025年4月
黒瀬発電所	黒瀬 放水口潜水調査	1	式	2025年4月	2026年3月
黒瀬発電所	黒瀬 冷却水管フランジSUS化工事(その1)	1	式	2025年4月	2025年4月
高敷発電所	高敷 1、3号主弁バイパス管取替補修工事	1	式	2025年5月	2025年5月
高敷発電所	高敷 1号機ガイドベーン他更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
高敷発電所	高敷 1号水車ランナ補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
高敷発電所	高敷 1号水車軸他更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
高敷発電所	高敷 1号水車発電機定期分解点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
高敷発電所	高敷 1号制圧機分解点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
高敷発電所	高敷 1号発電機回転子、制御装置更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
高敷発電所	高敷 2号汚水排水弁弁箱取替補修工事	1	式	2025年5月	2025年5月
高敷発電所	高敷 3号ガイドベーン他更新工事	1	式	2025年1月	2025年5月
高敷発電所	高敷 3号水車軸他更新工事	1	式	2025年1月	2025年5月
高敷発電所	高敷 3号水車発電機定期分解点検工事	1	式	2025年1月	2026年5月
高敷発電所	高敷 3号制圧機分解点検工事	1	式	2025年1月	2025年6月
高敷発電所	高敷 3号発電機回転子、制御装置更新工事	1	式	2025年1月	2025年6月
高敷発電所	高敷 66kV GCB緩衝器取替工事	1	式	2025年4月	2026年3月
高敷発電所	高敷 圧力スイッチ更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
高敷発電所	高敷 機器点検補修工事	1	式	2025年5月	2025年5月
高敷発電所	高敷 支流水路補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
高敷発電所	高敷 自火報設備更新	1	式	2028年4月	2029年3月
高敷発電所	高敷 水槽土砂出し	1	式	2025年4月	2026年3月
高敷発電所	高敷 放水口潜水調査	1	式	2025年4月	2026年3月
高敷発電所	高敷 本流堰堤土砂吐きゲート補修工事	1	式	2025年5月	2025年5月
高敷発電所	高敷AP関係補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
仙頭発電所	仙頭 事務所耐震補強工事	1	式	2025年4月	2026年3月
仙頭発電所	仙頭 物部線 機器更新(遮断器、避雷器)工事	1	式	2025年4月	2026年3月
五王堂発電所	五王堂 11kV遮断器補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
五王堂発電所	五王堂 安野尾サイホン塗装補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
五王堂発電所	五王堂 笹堰堤 取水設備自動化工事	1	式	2025年4月	2026年3月
五王堂発電所	五王堂 水圧鉄管厚み測定工事	1	式	2025年10月	2026年3月
五王堂発電所	五王堂 水圧鉄管塗装補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
五王堂発電所	五王堂 西熊サイホン塗装補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
五王堂発電所	五王堂 西熊堰堤 取水設備自動化工事	1	式	2025年4月	2026年3月
五王堂発電所	五王堂 ベーシング更新	1	式	2025年4月	2026年3月
川口発電所	川口 6kV遮断器内部点検	1	式	2025年12月	2025年12月

場所	工事件名	数量	単位	着工予定	竣工予定
川口発電所	川口 安全対策(修繕)工事	1	式	2025年4月	2026年3月
川口発電所	川口 岡の内堰堤線気中開閉器 更新工事	1	式	2025年12月	2025年12月
川口発電所	川口 温度記録計 更新工事	1	式	2025年12月	2025年12月
川口発電所	川口 機器点検補修工事	1	式	2025年11月	2026年1月
川口発電所	川口 水圧鉄管厚み測定工事	1	式	2025年4月	2026年3月
川口発電所	川口 水槽土砂出し	1	式	2025年4月	2026年3月
川口発電所	川口 杉熊堰堤土砂吐きゲート下流洗掘補修工事	1	式	2025年5月	2026年3月
御代島変電所	御代島 取引用電力量計更新工事(御代島西線2号)	1	式	2025年4月	2025年6月
菊本変電所	菊本 菊本6番線保護継電装置更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
菊本変電所	菊本 取引用電力量計更新工事(菊本線2号)	1	式	2025年4月	2026年3月
新須賀変電所	新須賀 計測変換器盤1、2更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新須賀変電所	新須賀 新須賀連絡線CB、線路LS他設置工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新須賀変電所	新須賀 西条連絡東線保護継電装置更新工事	1	式	2026年4月	2027年4月
新須賀変電所	新須賀 東火力所内線ケーブル更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
新須賀変電所	新須賀 変電所屋外鉄構補修2/3工事	1	式	2025年4月	2026年3月
西の谷変電所	西の谷 66kV母線および母線碍子更新工事(1/3)	1	式	2025年4月	2026年3月
西の谷変電所	西の谷 66kV母線連絡保護継電装置更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
西の谷変電所	西の谷 取引用計量装置更新工事(製錬3号線)	1	式	2025年4月	2025年11月
西の谷変電所	西の谷 新西火力線(主変3号)保護継電装置更新	1	式	2025年4月	2026年3月
西の谷変電所	西の谷 西火力線1号機器更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
西の谷変電所	西の谷 西火力線1号保護継電装置更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
西の谷変電所	西の谷 西火力線2号保護継電装置更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
西の谷変電所	西の谷 西条連絡西線保護継電装置更新工事	1	式	2026年4月	2027年4月
西の谷変電所	西の谷 物部線機器更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
西の谷変電所	西の谷 変電所屋外鉄構補修2/3工事	1	式	2025年4月	2026年3月
磯浦変電所	磯浦 磯浦遠制補助リレー盤更新	1	式	2025年4月	2026年3月
磯浦変電所	磯浦 遠制・情報伝送装置更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
磯浦変電所	磯浦 屋外鉄構補強準備工事(1/2)	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	磯浦 選鉱線1・2号保護継電装置更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	一般廃棄物処分業務(送電)	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	各需要家 取引用電力量計取替補修工事(配電)	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	各線路碍子金具補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	各線路巡視点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	各線路巡視路補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	各線路鉄塔塗装工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	各線路特定・予防巡視工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	各線路不良碍子検出工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	各保安通信装置補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	五王堂線No.15~17鉄塔ルート変更工事	1	式	2025年10月	2027年3月
送配電線路	御代島東線OPGW張替工事	1	式	2026年4月	2027年3月
送配電線路	航空障害灯電球取替補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	巡視路補修工事(送電)	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	巡視路補修工事(配電)	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	除塵及び巡視点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	新須賀通信線2L更新	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	西条連絡東線No.12~17電線張替工事	1	式	2027年1月	2028年4月
送配電線路	西条連絡東線No.18-22鉄塔腕金更新工事	1	式	2026年1月	2027年5月
送配電線路	西条連絡東線No.6~12GW張替工事	1	式	2026年4月	2027年4月
送配電線路	西条連絡東線No.6~12電線張替工事	1	式	2025年1月	2026年4月
送配電線路	選鉱 取引用計量装置更新工事(選鉱線)	1	式	2025年4月	2026年1月
送配電線路	送電線飛来物除去工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	送配電関係PM点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	中七番線No.22.23.24木柱建替他	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	弟地線No.33支障移転工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	鉄塔昇降設備更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	兔之山 1号・2号発電機保護継電器更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	兔之山線No.10~15電線張替工事	1	式	2024年12月	2025年5月
送配電線路	兔之山線No.15~20電線張替工事	1	式	2026年1月	2026年5月
送配電線路	日浦線No.5木柱建替工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	配電線巡視路刈明工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	配電線電線防護管取付・取外工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	物部線No.18鉄塔簡易型避雷装置撤去工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	別子山配電線AS更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	別子山配電線軽補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	別子山配電線巡視点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	別子山配電線電線防護管取付・取外工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	別子山予防巡視工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	別子地区 SOG通報装置更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
送配電線路	別子地区 取引用電力量計取替補修工事(特定電気/別子配電)	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力変電所他	デジタル無線局点検工事	1	式	2025年4月	2026年8月
その他水力変電所他	一般廃棄物処分業務(水力)	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力変電所他	一般廃棄物処分業務(変電)	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力変電所他	加茂・国領・高葦構築物点検作業	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力変電所他	各変電所 保護継電装置電源ユニット取替工事	1	式	2025年4月	2026年3月

場所	工事件名	数量	単位	着工予定	竣工予定
その他水力発電所他	各変電所各種PM点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	各変電所機器点検補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	給電制御所 給電制御システムPOS名称他修正工事	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	給電制御所 給電制御システムサーバ他更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	給電制御所 給電制御システム点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	構築物点検作業(日浦水路)	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	構築物点検作業(日浦揚水)	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	構築物点検作業(別子ダム)	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	高数・物部系水力天井クレーン・ホイスト点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	国領・加茂系水力天井クレーン・ホイスト点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	消火器自火報設備点検補修(水力)	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	消火器自火報設備点検補修(変電)	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	水力各種PM点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	大平 遠制通信機器取替工事(インターメンテ)	1	式	2025年11月	2025年11月
その他水力発電所他	大平 鉄管周辺刈り明け	1	式	2025年6月	2025年12月
その他水力発電所他	端出場 建屋耐震補強工事	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	端出場 高数東線機器更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	端出場 端出場線 機器更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	端出場 東平線 機器更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	特定電気PM点検工事	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	日浦揚水管厚み測定	1	式	2025年10月	2026年3月
その他水力発電所他	日浦揚水場 機器点検補修工事	1	式	2025年5月	2025年5月
その他水力発電所他	日浦陽水場 制御盤、高圧盤更新	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	備品類他修繕(水力変電)	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	負荷遮断装置設置工事	1	式	2026年4月	2027年12月
その他水力発電所他	別子ダム 機器点検補修工事	1	式	2025年4月	2025年4月
その他水力発電所他	別子ダム 交換機蓄電池取替	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	保安通信装置補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
その他水力発電所他	保線用無線設備更新(移動局含む)	1	式	2025年4月	2026年3月
本社	RPA用PC更新	1	式	2025年4月	2026年3月
本社	ネットワーク機器更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
本社	一般廃棄物処分業務(王子AP)	1	式	2025年4月	2026年3月
本社	一般廃棄物処分業務(本館・2号館)	1	式	2025年4月	2026年3月
本社	王子AP3号屋上防水補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
本社	王子AP3号高架水槽塗装補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
本社	学芸大学駐車場雑補修	1	式	2025年4月	2026年3月
本社	菊本駐車場雑補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
本社	空調設備補修(本館、2号館、新館)	1	式	2025年4月	2026年3月
本社	構内環境整備 王子AP補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
本社	施設営繕業務 王子AP整備・補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
本社	社内PHS、交換機データ設定工事	1	式	2025年4月	2026年3月
本社	消火器自火報設備点検補修(本館、2号館、新館)	1	式	2025年4月	2026年3月
本社	人事システム更新工事	1	式	2025年4月	2026年3月
本社	本館照明LED化補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月
本社	本社電話設備補修工事	1	式	2025年4月	2026年3月